

Aménagement et requalification de l'avenue de l'Homy d'Ahas et de la rue de la sablière

Maître d'ouvrage : Commune de LIT ET MIXE

Dans le cadre d'un projet de construction d'une voie verte structurante, porté par la Communauté de Communes COTE LANDES NATURE, permettant d'assurer la continuité des déplacements piétons et cyclistes depuis la voie nouvelle de la rue des Mouettes jusqu'à la fenêtre littorale de la Commune de LIT ET MIXE, le Cap de l'Homy, la Commune de LIT ET MIXE doit préalablement engager une étude sur l'aménagement et la requalification de l'avenue de l'Homy d'Ahas et la rue de la sablière, comprises dans le tracés de cette future voie verte.

Cette étude doit prendre en compte les éléments du plan de circulation approuvé par le Conseil Municipal et les perspectives d'évolution de l'urbanisation à travers le schéma d'intention des voiries dans le cadre de l'étude du Plan Local d'Urbanisme de la Commune en cours d'élaboration.

Définition de la mission :

L'objet de l'étude à réaliser sur le territoire de la Commune de LIT ET MIXE est de définir l'aménagement et la requalification de l'avenue de l'Homy d'Ahas et de la rue de la sablière afin d'assurer une cohérence et une continuité dans les déplacements entre la partie urbaine actuelle du centre bourg et les futures zones d'extension de l'urbanisation.

Il convient, dans cette étude, de traiter les points suivants :

- ⇒ Dimensionner et organiser les voies de circulation par rapport aux flux des déplacements des véhicules à moteur, cyclistes et piétons.
- ⇒ Assurer la continuité des déplacements des piétons et des cyclistes en intégrant le tracés de la nouvelle voie verte à créer par la CDC COTE LANDES NATURE
- ⇒ Assurer le maillage et la connexion des voies existantes
- ⇒ Prendre en compte l'ensemble des réseaux existants : Eau, Assainissement, Pluvial, Gaz (réseau privé), Eclairage Public.
- ⇒ Assurer le volet paysager, plantations et intégration dans le site des opérations d'aménagement.

Calendrier prévisionnel :

Date souhaitée pour le début de la mission : 15 octobre 2011


Date souhaitée de remise A.P.S. : 15 décembre 2011

Contraintes et exigences spécifiques :

Respecter le calendrier prévisionnel.

Travailler en concertation avec les élus, les services municipaux et les autres partenaires du maître d'ouvrage, en particulier avec les services de la CDC COTE LANDES NATURE.

Périmètre de l'étude :



Fait à LIT ET MIXE, le 9 septembre 2011

Le Maire.

Dr. B.PUYO